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INLEDNING 

Förslaget till detaljplan 
Detta förslag till gatukostnadsutredning bygger på förslag till detaljplan för 
Norrby södra etappen, Norrbyvägen - Smultronvägen m fl (SBN Plan 
2014.19).  
 
Detaljplaneförslaget omfattar ett område om ca 55 ha i den nordvästra delen 
av kommunen, ca 4 km från Handens centrum, benämnt Norrby. Planförsla-
get syftar till att, i enlighet med tidigare upprättat program, skapa möjligheter 
till förtätning av bostäder, bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt att 
förbättra gatustandarden inom området. I detaljplanen föreslås kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär att Haninge kommun tar ansvar för utbygg-
nad samt framtida drift av gator och andra allmänna platser inom 
detaljplaneområdet. 
 
Planområdet, som det ser ut idag, innehåller ett hundratal fastigheter av vari-
erande storlek. Av dessa är 86 bebyggda. Med planförslaget ges möjlighet till 
viss förtätning i form av utökade byggrätter samt nybildning av fastigheter. 
Detaljplaneförslaget medger 85 nya byggrätter i form av friliggande enbo-
stadshus och 203 bostäder i form av kedje-/parhus samt radhus. Utöver 
bostadsbebyggelsen planeras för en förskola och en mindre park. 
 
Allmänt om gatukostnader 
Kommunalt huvudmannaskap inom ett detaljplaneområde innebär att kom-
munen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av 
allmänna gator och andra allmänna anläggningar inom området. Som hu-
vudman har kommunen, enligt 6 kap 24 § plan- och bygglagen (PBL, 
2010:900), rätt att ta ut anläggnings- och förbättringskostnaderna för gatorna 
som föreslås i detaljplanen. Kostnaderna betalas av ägarna till de berörda 
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fastigheterna inom området. Även kostnader för anknytande åtgärder, så 
som belysning, markinlösen, fastighetsbildning, administration, projektering 
m.m. ingår i dessa kostnader, som kallas gatukostnader. 
 
Kostnaderna ska fördelas mellan ägarna till de berörda fastigheterna efter 
skälig och rättvis grund. Oskäligt höga ersättningar eller ersättningar för åt-
gärder som överstiger en normalstandard ska jämkas. Det är kommunen 
som beslutar om avgränsningen av det område inom vilken fördelningen ska 
ske, vilka kostnader som ska fördelas samt hur fördelningsgrunden ska se ut.  
 
Till grund för de gatukostnader som fastighetsägarna ska betala till kommu-
nen ligger kommunens Gatukostnadspolicy, beslutad 2013-03-25. Policyn 
anger att kostnaderna i gatukostnadsutredningen är preliminära och fastställs 
då anläggningen slutbesiktigats. Det beräknade beloppet, från beslutad gatu-
kostnadsutredningen, räknas då upp med SCB:s entreprenadindex och 
debiteras fastighetsägarna. Det beräknade beloppet, uppräknat med entre-
prenadindex, utgör ett takbelopp för vilken kostnad som kan debiteras 
fastighetsägarna vid faktureringstillfället. Skulle de faktiska kostnaderna för 
utbyggnaden vara lägre än de beräknade gatukostnaderna, tas de faktiska 
kostnaderna ut istället. 
 
Beslut om uttag av gatukostnader fattas av kommunstyrelsen. Före sådant 
beslut ska utredning i frågan ske samt ett förslag till gatukostnadsutredning 
tas fram. Förslaget till gatukostnadsutredning ska, i likhet med förslaget till 
detaljplan, ut på samråd. Sakägare och andra berörda av förslaget har då 
tillfälle att framföra sina synpunkter. Samrådet ska sedan, i likhet med sam-
råd för detaljplanen, redovisas i en samrådsredogörelse. Efter samrådet ska 
förslaget till gatukostnadsutredning även ställas ut under minst 3 veckor, un-
der vilken tid det finns ett andra tillfälle att yttra sig över 
gatukostnadsförslaget. Därefter beslutar kommunstyrelsen i ärendet. 
 
Skyldighet för fastighetsägarna att betala gatukostnaderna infaller först när 
gatorna och de andra allmänna anläggningarna är färdigställda och kan an-
vändas för avsett ändamål samt då kommunen utfärdat faktura. Fakturan 
utställs på den som i fastighetsregistret är upptagen som lagfaren ägare för 
respektive fastighet. Det är ägaren av fastigheten vid utfärdandet av fakturan 
som är betalningsskyldig gentemot kommunen.  
 
Gatukostnadsutredningens innehåll 
Ett förslag till gatukostnadsutredning ska redovisa: 
 
1. Fördelningsområde: avgränsningen av det geografiska område inom vilket 
fördelningen av kostnaderna ska ske. Ägarna till fastigheterna belägna inom 
detta område är de som kommer debiteras gatukostnader.  
 
2. Kostnadsunderlag: de beräknade, preliminära, kostnaderna för anläg-
gande samt förbättring av gator och andra allmänna anläggningar som ska 
fördelas mellan fastighetsägarna inom fördelningsområdet.  
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3. Fördelningsgrund: grunderna för fördelningen av kostnaderna mellan fas-
tighetsägarna inom området. Fördelningen görs efter andelstal. 

FÖRDELNINGSOMRÅDE 

I huvudsak föreslås detaljplaneområdet utgöra fördelningsområdet för utta-
gande av gatukostnader. Det finns dock vissa fastigheter som föreslås tas ur 
fördelningsområdet och därmed inte belastas av gatukostnader. Dessa fas-
tigheter samt motiveringen redovisas nedan. 
 
Inom detaljplaneområdet finns till viss del fastigheterna Opp-Norrby 2:441 
och Opp-Norrby 2:442, som inte bedöms ha någon nytta av planen då de till 
viss del ingående delarna i detaljplaneförslaget enbart är utlagda som allmän 
platsmark för gata. De tilldelas inte någon byggrätt eller styckningsmöjlighet. 
Resterande delar av fastigheterna kommer att ingå i detaljplanen för mitten 
etappen. Dessa två enheter föreslås tas ut ur fördelningsområdet. 
 
Opp-Norrby 2:98 är enbart 660 kvm och i sin helhet planlagd som n1 vilket 
innebär att ingen styckning eller byggrätt medges. Fastigheten bedöms inte 
ha någon nytta av planen och föreslås tas ut ur fördelningsområdet. 
 
Delar av fastigheterna Opp-Norrby 2:428-2:431 och Opp-Norrby 2:433-2:435 
finns inom detaljplaneområdet. Fastigheterna korsar Torfastleden och är ut-
lagda som natur i denna plan och resterande delar är planlagda som natur i 
stadsplan från 1976. Dessa föreslås tas ut ur fördelningsområdet. 
 
Opp-Norrby 2:552-2:555 och Söderby Huvudgård 2:1 är gatufastigheter och 
föreslås tas ut ur fördelningsområdet. 
 
Övriga fastigheter, både befintliga, det vill säga bebyggda fastigheter (fastig-
heter med taxerat byggnadsvärde) och nytillkommande, som är belägna 
inom det redovisade fördelningsområdet föreslås ingå i detta förslag till gatu-
kostnadsutredning och således belastas med gatukostnader.  
 
Observera att vissa av de i fördelningsområdet ingående fastigheterna i de-
taljplanen föreslås få möjlighet att stycka av en eller flera fastigheter och 
således tilldelas flera byggrätter samt därigenom fler andelar av gatukostna-
den.  
 
Alla fastigheter inom fördelningsområdet, både befintliga samt avstycknings-
möjligheterna, redovisas på bifogad kartbilaga, bilaga 1. 



4(9) 

KOSTNADSUNDERLAG 

De olika gatorna samt övriga allmänna anläggningar som föreslås ingå i 
kostnadsunderlaget redovisas nedan. 
 
Anläggningskostnader 
I posten anläggningskostnader ingår alla kostnaderna för själva byggandet 
av nedanstående gator, park och övrig allmän platsmark. I dessa kostnader 
ingår bland annat bergsprängning, röjning, uppbyggnad av vägkropp, as-
faltsbeläggning, belysning och kantsten. 
 
Huvudgata 
Genom detaljplaneområdet går huvudgatan Norrbyvägen som idag har buss-
trafik. Norrbyvägen görs bredare med en 7 meter bred körbana samt en 
intilliggande gång- och cykelväg på 3 meters bredd. Busshållplatserna mitt i 
området vid tomten för den planerade förskolan görs med avsmalning, så 
kallad timglashållplats. Busshållplatserna närmast Torfastleden görs av typen 
kantstensuppställning något förskjutna från varandra. Huvudgatan kommer 
att förses med gatubelysning med gatlykta av ”Stockholmsmodell”. 
 
Denna huvudgata har högre standard än vad som är brukligt för områdets 
enskilda behov, i och med busstrafiken som även betjänar intilliggande om-
råden i högre utsträckning än övriga gator. Även den planerade förskolan 
medför att huvudgatan även betjänar intilliggande områden. Kostnaderna för 
denna överstandard ska därmed jämkas i enlighet med Gatukostnadspolicyn. 
Fördelningsområdet föreslås belastas med 65% av anläggningskostnaderna 
för huvudgatan samt 65% av kostnaderna för intrångsersättningar längs med 
huvudgatan.  
 
Lokalgator 
Inom detaljplaneområdet finns idag ett antal befintliga vägar, vars sträck-
ningar planeras användas så långt som möjligt i förslaget till detaljplan. 
 
Lokalgatorna inom planområdet kommer på de flesta ställen att asfalteras till 
en körbanebredd om 4,5 meter. Gatorna kommer att förses med gatubelys-
ning av standardtyp. Dagvattenhanteringen från vägen planeras ske genom 
öppna diken eller med konventionella dagvattenbrunnar, beroende på vilken 
teknik som passar respektive gatusträcka. Vissa höjdjusteringar av befintliga 
gator kan komma att ske, för att förbättra gatans profil. Kommunen utför i 
normalfall anpassning av befintliga huvudinfarter mellan enskilda fastigheter 
och gatumarken vid gatuutbyggnaden. 
 
De i detaljplaneförslaget föreslagna nya lokalgatorna utgör en förlängning av 
Smultronvägen som ansluter till Gammelgårdsvägen, en förlängning av Ter-
rängvägen som ansluter till Floravägen, Gammelgårdsvägen förlängs och 
delar upp sig för att ansluta till föreslagen ny bebyggelse samt skapa entréer 
mot Norrbyskogen. Ladugårdsvägen vid den planerade förskolan avslutas 
med en vändplan och ansluter mot Gammelgårdsvägen med en gång och 
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cykelväg. Bygdevägen stängs av för genomgående trafik då anslutningen 
mot Norrbyvägen är för brant. Alla återvändsgator kommer att förses med 
vändplan. 
 
Några lokalgator kommer att asfalteras till en körbanebredd om 5 meter för 
att leda trafiken mot Torfastleden och inte genom kvarteren mot Norrbyvä-
gen. Dessa är Smultronvägen från Norrbyvägen upp till Gammelgårdsvägen, 
en kort sträcka västerut på Gammelgårdsvägen till Terrängvägen fram till 
anslutning av Floravägen.  
 
På vissa av lokalgatorna har bedömningen gjorts att trafikrörelserna kommer 
att öka så pass mycket att gångbana (2,25 meter bred) anläggs på ena si-
dan. Dessa gator är en kort sträcka av Gamla Norrbyvägen i väst som 
övergår till att bli Gammelgårdsvägen, hela Gammelgårdsvägen, Gamla 
Norrbyvägen längs med den planerade tomten för förskola, Smultronvägen, 
Terrängvägen samt Floravägen. 
 
För lokalgator är principen att fastighetsägarna inom fördelningsområdet be-
talar hela kostnaden. Detta gäller även eventuella intilliggande gångbanor.  
 
Gång- och cykelväg 
Längs med Smultronvägen i fördelningsområdets sydvästra del planeras en 
gång- och cykelväg som är tänkt att ansluta mot den befintliga gång- och 
cykelvägen som leder till Vega. Denna gång- och cykelväg bedöms inte en-
bart vara till nytta för de i detaljplan för Norrby ingående fastigheterna och 
skall således inte vara del av kostnadsunderlaget.  
  
Parkområde 
I fördelningsområdets mitt i anslutning till den planerade tomten för förskola 
planeras det en mindre park. Parkområdet bedöms i sin helhet vara till nytta 
för fastigheterna inom fördelningsområdet och ingår således i kostnadsun-
derlaget. 
 
 
Byggherrekostnader 
Projektering av gator och allmänna anläggningar 
Kommunen anlitar konsulter för projektering av gator och övriga allmänna 
anläggningar. Under detaljplanearbetet har det hittills genomförts en förpro-
jektering av gator och anläggningar för att redan i ett tidigt skede ge en så 
bra och tillförlitlig bild som möjligt av anläggningskostnaderna.  
 
I kostnaden för projektering ingår även de geotekniska undersökningar som 
krävs för att utforma lokalgatorna på ett lämpligt vis. Projektören levererar 
under detaljplanearbetet bland annat mängdförteckningar och kostnadsbe-
räkningar.  
 
Efter samrådet påbörjar projektörer en detaljprojektering för att bestämma 
slutlig utformning av anläggningarna samt en reviderad kostnadskalkyl. Un-
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der pågående utbyggnadsarbete kan det även krävas mindre anpassningar 
och omprojekteringar.  
 
Markinlösen 
För utbyggnaden och förbättringen av gator samt andra allmänna anlägg-
ningar enligt detaljplaneförslaget kan det krävas att kommunen löser in viss 
enskild mark. Kommunen har rätt att lösa in mark som i detaljplan är planlagd 
som allmän plats.   
 
Kostnaden för markinlösen består dels av själva markpriset, men utöver detta 
ersätts även tomtanläggningar inom det markområde som kommunen löser 
in. Inom kostnadsposten marklösen ingår även erforderliga kostnader för 
fastighetsbildning (förrättningskostnader).  
 
Med tomtanläggningar menas exempelvis buskar, staket, träd etc. som 
måste rivas eller kan komma till skada under utbyggnaden. Inför inlösen av 
mark samt inför upprättande av släntservitut inventeras och värderas vilka 
tomtanläggningar som måste lösas in.  
 
Utöver allmän platsmark redovisar planförslaget även släntområden (z-
område) inom vissa enskilda fastigheter. Z-områden är markreservat för an-
läggande av vägslänter. Områden utlagda som lokalgata samt park- och 
naturmark löser kommunen in med äganderätt och för släntområden bildas 
servitut. Servituten ger kommunen rätt att anlägga vägslänt, alltså gräva och 
ändra höjdläget inom enskilda fastigheter, men marken ägs fortfarande av 
den enskilda fastighetsägaren. 
 
Förrättningskostnader 
Avser förrättningskostnader till Lantmäteriet för mark- och servitutsreglering. 
 
Riskanalys och besiktningar 
Riskutredning samt sprängbesiktningar och vibrationsmätningar utförs vid 
sprängningsarbeten samt andra riskfyllda moment. 
 
Byggledning 
Byggledare som företräder kommunen under pågående entreprenadarbeten. 
 
Övrigt 
Övriga kostnadsposter som beräknas ingå i gatukostnaderna är administrat-
ion och olika typer av tillfälliga anordningar för ledningar m.m. 
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Sammanfattning samt totalkostnad 
 
Anläggningskostnader  
Huvudgata (Norrbyvägen), lokalgator, parkanläggning  
 

 
 

60 700 000 kr 
 

Byggherrekostnader 11 600 000 kr 

  
Summa prel. Gatukostnader* 72 300 000 kr  
 
*I summan har avdrag gjorts för den överstandard som inte ska belasta för-
delningsområdet.  

FÖRDELNINGSGRUND 

Fördelningen av gatukostnaderna föreslås ske på de, i fördelningsområdet, 
ingående befintliga samt nytillkomna fastigheter/byggrätterna. Fördelningen 
följer kommunens policy för uttag av gatukostnader. 
 
- Befintliga fastigheter/byggrätter, det vill säga bebyggda fastigheter (fastig-
heter med taxerat byggnadsvärde) föreslås tilldelas andelstalet 0,5. 
 
- Nytillkomna fastigheter/byggrätter, eller fastigheter som föreslås tillkomma 
genom avstyckning enligt detaljplanen, tilldelas andelstal utifrån den tillkom-
mande byggrätten de erhåller:  
 - enbostadshus/fristående villa föreslås tilldelas andelstalet 1,0  
 - kedjehus föreslås tilldelas andelstalet 0,8 (per enhet) 
 - parhus föreslås tilldelas andelstalet 0,8 (per enhet) 
 - radhus föreslås tilldelas andelstalet 0,8 (per enhet) 
 - förskola föreslås tilldelas andelstalet 5 
 
De obebyggda delar av fastigheter som genom detaljplanen kan bilda nya 

fastigheter med byggrätt räknas som nytillkommande fastighet. 

Befintliga samt nytillkommande fastigheter med tilldelade andelstal redovisas 
på bifogad kartbilaga, bilaga 1. 
 
Sammanställning av gatukostnadsandelarna: 
86 befintliga  fastigheter    43 andelar 
85 nytillkommande enbostadshus   85 andelar 
203 nytillkommande par-/kedje-/radhusenheter  162,4 andelar 
1 nytillkommande förskola   5 andelar 
 
Summa andelar    295,4 andelar 
 
Den beräknade kostnaden på 72 300 000 kr delas på dessa 295,4 andelar 
vilket ger ca 244 753 kr/andel. 
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Sammanställning av gatukostnad per andelstyp: 
befintlig byggnad/byggrätt   122 376 kr 
nytillkommande byggrätt enbostadshus  244 753 kr 
nytillkommande byggrätt par/rad/kedjehus(per enhet) 195 802 kr 
nytillkommande byggrätt förskola                   1 223 764 kr 
 
Exempelvis belastas en fastighet med befintlig byggnad, samt en nytillkom-
mande byggrätt för enbostadshus med totalt 0,5 + 1,0 andelar. Vilket ger en 
kostnad om totalt ca 122 376 + 244 753 = 367 129 kr 
 
Det bör observeras att dessa kostnader är preliminära. Vid slutbesiktning av 
gatuutbyggnaden indexregleras de beslutade kostnaderna och därför kan 
dessa kostnader ändras. Skulle de faktiska kostnaderna för utbyggnaden 
understiga de beräknade gatukostnaderna, tas de faktiska kostnaderna ut 
istället. 
 

BETALNING AV GATUKOSTNADER 

Enligt 6 kap 34 § PBL inträder betalningsskyldighet av gatukostnaderna för 
fastighetsägarna när anläggningarna är färdigställda och kan brukas för sina 
avsedda ändamål. När betalningsskyldigheten inträtt ska betalning ske efter 
att kommunen begärt det genom utfärdande av faktura (6 kap 35 § PBL). 
Fakturan tillställs den som är lagfaren ägare av fastigheten vid fakturerings-
tillfället. Även ännu ej nyttjade byggrätter faktureras direkt. Om 
gatukostnaden som debiteras viss fastighet anses betungande får fastighets-
ägare betala ersättningen genom avbetalning. Om betalningsvillkoren ändå 
anses betungande ska de jämkas.  
 
I enlighet med 6 kap 36 § PBL har Haninge kommun upprättat principer för 
fakturering av gatukostnader. Dessa principer medger att fastighetsägare till 
bebyggda tomter/fastigheter, det vill säga de fallen där man utnyttjat byggrät-
ten enligt detaljplanen, kan erlägga gatukostnaderna genom avbetalning med 
förutsättning att en godtagbar säkerhet ställs. För obebyggda tomter och ej 
utnyttjade byggrätter, det vill säga de fallen där man ej utnyttjat byggrätten 
enligt detaljplanen, gäller samma som ovanstående samt möjligheten att 
skjuta upp betalningen till dess att bygglov söks för den nya byggrätten, dock 
som längst i 4 år. Godtagbar säkerhet ska kunna ställas och ränta på ford-
ringsbeloppet utgår. 
 
Vid amortering förfaller hela gatukostnadsavgiften till omedelbar betalning i 
det fall fastigheten överlåtes eller om amorteringsplanen inte fullföljs. De full-
ständiga principerna för fakturering och villkor finns på haninge.se 
(http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/gatukostnader/) 
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BESVÄRSRÄTT 

Om fastighetsägare inte är nöjd med föreslagen gatukostnadsutredning gäller 
följande besvärshänvisning: 
 
1. Om fastighetsägare inte är nöjd med föreslagen gatukostnadsutredning 
kan synpunkterna, vid samråd- respektive granskningsskedet, skriftligen 
framföras till Haninge kommun:  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Mark och exploatering 
136 81 Haninge. 
 
2. Om fastighetsägare därefter inte är nöjd med kommunstyrelsens beslut om 
antagande av föreslagen gatukostnadsutredning, med grunderna för skyldig-
het att betala gatukostnader samt villkoren för sådan betalning, kan detta 
överklagas till förvaltningsrätten. Besvärstiden är tre veckor från den dag pro-
tokollet justerats. 
 
3. En tvist mellan kommunen och en fastighetsägare om ersättning för gatu-
kostnader eller kostnader för andra allmänna platser eller om villkoren för 
betalning av sådan ersättning prövas av den mark- och miljödomstol inom 
vars område fastigheten ligger. 

 
UPPLYSNING 
Upplysningar om gatukostnader och detta förslag till gatukostnadsutredning 
lämnas av exploateringsingenjör: 
 
Ida Karlsén Hultman  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Mark och exploatering 
136 61 Haninge 
Tel: 08-606 92 93, E-post: ida.hultmankarlsen@haninge.se 
 
Eller:  
 
Niklas Ymerson 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Mark och exploatering 
136 61 Haninge 
Tel: 08-606 84 39, E-post: niklas.ymerson@haninge.se 
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